

Stadt Harsewinkel
Kreisverkehr Steinhäger Straße / Brockhäger Straße

Kostenschätzung, Stand 02/2015

		Baukosten	
01	Bau des KVP	netto	brutto* 19%
01.01	Erd- u. Straßenbauarbeiten	350.000,00 €	417.000,00 €
01.02	Umlegung Versorgungsleitungen		
01.03	Vorwegweiser / Wegweiser	25.000,00 €	30.000,00 €
01.04	Ablösekosten	168.000,00 €	200.000,00 €
	Summe	543.000,00 €	646.000,00 €

		Baukosten	
02	Bau einer Lichtsignalanlage	netto	brutto* 19%
02.01	Baukosten	-42.000,00 €	-50.000,00 €
02.02	Ablösekosten	-93.000,00 €	-111.000,00 €
	Summe	-135.000,00 €	-161.000,00 €

		Baukosten	
03	Ingenieurhonorare	netto	brutto* 19%
03.01	Planung	50.000,00 €	60.000,00 €
03.02	Vermessung	2.000,00 €	2.000,00 €
03.03	Bodengutachten	3.000,00 €	4.000,00 €
	Summe	55.000,00 €	65.000,00 €

GESAMTKOSTEN	463.000,00 €	550.000,00 €
---------------------	---------------------	---------------------